

Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner mbH

aufgestellt am: 05.11.2024

Ausbau Bahnhofstraße Nievern

21 195

Aufteilung der Allg. Kosten auf Grundlage des Angebotes der Fa. Helmut Hamm GmbH, Dahlheim vom 29.10.2024

		LV brutto	LV netto	%	anteilige Allgemein- kosten netto	anteilige Allgemein- kosten brutto	Auftragssumme netto	Auftragssumme brutto	Differenz
1	Straßenbauarbeiten	118.555,86 €	99.626,77 €						
	abzügl. Allg. Kosten:		- 9.274,67 €						
	zuzügl. Absperrung		690,56 €						
			91.042,66 €	24,50%	2.102,91 €	2.502,47 €	93.145,57 €	110.843,23 €	7.712,62 €
2	Wasserleitungsarbeiten	218.017,41 €	183.207,91 €	49,30%	4.231,76 €	5.035,79 €	187.439,67 €	223.053,20 €	5.035,79 €
3.	Kanalbauarbeiten	102.568,06 €	86.191,65 €	23,19%	1.990,86 €	2.369,13 €	88.182,51 €	104.937,19 €	2.369,13 €
4	Tiefbauarbeiten Syna	13.321,76 €	11.194,76 €	3,01%	258,58 €	307,71 €	11.453,34 €	13.629,47 €	307,71 €
	Summe ohne allg. Kosten	442.248,01 €	371.636,98 €	100,00%					
	Allg. Kosten	10.215,09 €	8.584,11 €	2,26%	8.584,11 €	10.215,09 €			
	Auftragssumme	452.463,10 €	380.221,09 €				380.221,09 €	452.463,10 €	