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Bericht zur Ermittlung des annehmbarsten Angebots

Die Verbandsgemeinde und die Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau planen in
Zusammenarbeit die Abwasser- und die Wasserversorgungsanlagen, sowie einen
Ersatzneubau einer bestehenden Stlitzwand, im Schilesierweg in Bad Ems zu erneuern.

Die MaBnahmen zur Erneuerung der Abwasser- und der \Wasserversorgungsanlagen,
sowie der Ersatzneubau einer Stiitzwand, wurden &ffentlich ausgeschrieben. Die Vergabe
soll an den preisgtlinstigsten Bieter erfolgen. Der Submissionstermin fand am 17.01.2023
um 10:33 Uhr bei der Vergabestelle der Verbandsgemeinde in Bad Ems statt. Es haben 6
Firmen ein elektronisches Angebot abgegeben:

Angebots- | Bieter Anschrift
nummer

1

D | | WO DN

Reuscher Tiefbau GmbH 56477 Rennerod
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Auswertung der Angebote:

1. 6 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die vorliegenden Angebote wurden
technisch, rechnerisch und wirtschaftlich geprift. Alle Angebote kamen in die
Wertung.

2. Der preisglnstigste Bieter ist die Fa. Reuscher Tiefbau GmbH aus Rennerod (6).

3. Kein Bieter hat zum Angebot ein Nebenangebot eingereicht.

4. — gewahrt einen Preisnachlass von 3,5 % (bezogen auf die

Nettosumme) auf das eingereichte Angebot

5. Die ausgewerteten Angebote ergeben folgende Bieterreihenfolge nach
Beriicksichtigung des angebotenen Preisnachlasses.

Platz | Bieter Bruttoangebotssumme [€] | %
1 Reuscher Tiefbau GmbH 1.130.772,68 100,0
2 1.247.688,92 110,3
3 1.292.062,17 114,3
4 1.362.593,47 120,5
5 1.396.696,05 1285
6 1.489.958,02 131,8

6. Alle Angebote wurden nach VOB technisch, rechnerisch und wirtschaftlich gepruft.
Nach Fertigstellung der Angebotspriifung hat die Reuscher Tiefbau GmbH aus
Rennerod das giinstigste Angebot abgegeben. Mit der Leistungserbringung soll im
Frihling 2024 begonnen werden.

7. Die Kalkulation lag bei ca. 1.259.026,07 € brutto. Die Auftragssumme liegt gesamt
bei 1.130.772,68 € brutto. Das Angebot von Reuscher Tiefbau GmbH liegt somit ca.
10,2 % unter der Kostenberechnung. Der zweitplatzierte Bieter liegt ca. 10,3 % tber
dem Angebot von Reuscher Tiefbau GmbH. Nach Durchsicht der angebotenen
Positionspreise sind keine eindeutigen Hinweise fir Spekulation zur massiven
Kostenerh6hung erkennbar. Die Unterschreitung des kalkulierten Auftragswertes
liegt im Rahmen, und wird zur Vertragserfillung fihren.

8. Die Firma Reuscher Tiefbau GmbH erfiillt die geforderten Anforderungen zur
Umsetzung der BaumafRnahme. Die Baufirma hat mehrfach bei durchgefiihrten
Baumafnahmen unterschiedlicher Auftraggeber ihre Fachkompetenz bewiesen, so
dass hier keine Argumente fiir eine Nichtbeauftragung vorliegen.
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Kostenverteilung bezogen auf das giinstigste Angebot:

Kostentrager Bereich Kosten netto Kosten brutto
Abwasserentsorgung - : ; ;
518.035,46 € 616.462,20 €
Trinkwasserversorgung 267.384,04 € 318.187,01 €
VGW Bad Ems-Nassau : ; - -
785.419,50 € 934.649,20 €
AuBRengebietsentwasserung -568; 756;
11.916,23 € 14.180,32 €
Stutzmauer 152.893,41 € 181.943,16 €
VG Bad Ems-Nassau 462, 699,
164.809,64 € 196.123,47 €

Aufgestellt:
Alzey, den 18.01.2024
im Auftrag

Armin Lehr

Anlage: Preisspiegel

Ergénzung der VGW BEN:

Bei der Kostenverteilung wurde der Aufwand flr

den Kanal durch das Buro SIA mit in den Kosten-
trégeranteil der AuBengebietsentwasserung
eingerechnet. Leider ist die Kanalanschlussleitung

im Leistungsverzeichnis aber félschlicherweise im
Gewerk Kanal aufgenommen worden und muss
daher durch die VGW beauftragt und zum Abschluss
der MaBnahme an die Stadt weiterberechnet werden.
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