

Bauvorhaben: 21 195 Ausbau der Bahnhofstraße in der Gemeinde Nievern

Teil 1: Straßenbau (Gemeinde Nievern)

Teil 2: Wasserleitungsbauarbeiten (VGW BEN)

Teil 3: Kanalbauarbeiten (VGW BEN)

Teil 4: Tiefbauarbeiten Syna (Syna Lahnstein)

Ergebnisse der Ausschreibung vom 30.10.2024

1. Allgemeines

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen den Ausbau der Bahnhofstraße in der Gemeinde Nievern. Vorgesehen ist, dass vorh. Betonsteinpflaster einschl. Bettung in der Fahrbahn aufzunehmen durch ein neues Betonsteinpflaster zu ersetzen. Des Weiteren soll die Asphaltdecksicht im Einbindebereich der Lahnstraße erneuert werden.

Im Zuge dieser Straßenbauarbeiten planen die Verbandsgemeindewerke Bad Ems Nassau eine Erneuerung der Wasserleitung einschl. der Wasserhausanschlussleitungen sowie die Erneuerung von ca. 18 Stück Kanalhausanschlüsse.

Durch die Syna GmbH sollen in 5 Kreuzungsbereichen der Bahnhofstraße Kabelschutzrohre DA 160 PE verlegt werden. Weiterhin sollen noch 5 Stück Montagegruben für die Sanierung des Korrosionsschutzes der vorh. Gasleitung hergestellt werden.

2. Ausschreibung

In einem elektronischem Vergabeverfahren für die Arbeiten wurde durch den Auftraggeber die öffentliche Ausschreibung nach VOB/A vorgegeben. Die Submission fand am Mittwoch, den 30.10.2024 um 10.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1A, 56130 Bad Ems, statt.

3. Angebote

Zum Eröffnungstermin wurden fristgerecht folgende Angebote eingereicht (s. hierzu Niederschrift der Verdingungsverhandlung):

- Fa. Helmut Hamm GmbH, Dahlheim

- 
- 
- 
- 
- 

Nachlässe (ohne Bedingung) wurden von folgenden Bietern gewährt:

- [REDACTED] Nachlass 4,75 %

Nebenangebote zum Hauptangebot wurden keine abgegeben:

4. Prüfung der Angebote

Die Prüfung der Angebote erfolgte nach den Gesichtspunkten der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/A).

4.1 Formale Prüfung

Die vorliegenden Angebote wurden einschließlich der beigefügten Verdingungsunterlagen rechtsverbindlich unterzeichnet bzw. mit einer entsprechenden digitalen Signatur versehen. Alle Verdingungsunterlagen wurden vollständig zurückgegeben.

4.2 Rechnerische Prüfung

Nach der rechnerischen Überprüfung schließen die Angebote mit folgenden Brutto-Angebotssummen ab (siehe hierzu auch den beigefügten Preisspiegel):

Bieter		Teil 1 Straßenbau Gemeinde Nievern [€]	Teil 2 Wasserlei- tung VGW BEN [€]	Teil 3 Kanalbau- arbeiten VGW BEN [€]	Teil 4 Tiefbau- arbeiten Syna [€]	Gesamt- Angebots- summe einschl. 19% MwSt [€]
1.	Helmut Hamm GmbH 56348 Dahlheim	118.555,86	218.017,41	102.568,06	13.321,77	452.463,10
2.	[REDACTED]	118.824,23	226.625,60	100.963,02	13.225,85	459.638,70
3.	[REDACTED]	185.465,74	251.342,93	81.680,87	18.082,26	536.571,80
4.	[REDACTED]	178.624,56	257.869,62	110.624,02	18.767,89	565.886,09
5.	[REDACTED] einschl. 4,75 % Nachlass	152.425,59	285.466,82	119.669,71	23.047,20	580.609,32
6.	[REDACTED]	174.375,07	264.049,56	137.879,95	16.371,39	592.675,97
	<i>Auftragswertprognose (LV-Preis s. Preisspiegel)</i>	<i>158.707,33</i>	<i>228.629,35</i>	<i>114.199,54</i>	<i>ohne Teil 4</i>	

4.3 Wertung von Nebenangeboten (VOB/A § 16, Abs. 8)

Es wurden keine Nebenangebote abgegeben.

4.4 Prüfung der Bieterreignung (VOB/A § 16 Abs. 2)

Zur Beurteilung der Bieterreignung wurden die Firmen aufgefordert, bei Angebotsabgabe das Formblatt 124 vorzulegen oder den Nachweis der Präqualifikation zu erbringen.

Die Bieter haben das Präqualifikations-Verfahren durchlaufen oder konnten die Qualifikation in Form einer Eigenerklärung gemäß Formblatt 124 des VHB-Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 nachgewiesen.

4.5 Prüfung des Angebotspreises (VOB/A § 16, Abs. 6 - 9)

Die Hauptangebote aller Bieter sind hinsichtlich der ausgeschriebenen Leistungen technisch vergleichbar und entsprechen den Vorgaben der Ausschreibungsbedingungen.

Die kalkulative Überprüfung des Angebotes der Fa. Helmut Hammer GmbH ergibt, dass die Preise noch auf einer angemessenen Preisebene liegen. Die Fa. Helmut Hammer GmbH, Dahlheim hat das mindestfordernde Angebot vorgelegt.

Die Auftragswertprognose (bepreistes LV) von Teil 1 – 3 liegt ca. 12,4 % über dem Angebot des Mindestbietenden. Der Kostenunterschied der Gesamtangebotssumme zum nächsthöheren Angebot [REDACTED]

[REDACTED] 7.125,60 € (rd. 1,6 %).

Die Firma Helmut Hamm GmbH, Dahlheim hat das gesamtmindestfordernde Angebot vorgelegt. Das Angebot ist vollständig und wertbar im Sinne der § 13 und § 16d der VOB/A. Der Gesamtpreis des Angebotes der Fa. Helmut Hamm GmbH, Dahlheim ist, aufgrund der derzeitigen Marktsituation, als sehr günstig und annehmbar zu werten.

Nach Abschluss der Prüfungen gestaltet sich die Rangfolge der Bieter wie folgt:

Bieter		Teil 1 Straßenbau Gemeinde Nievern [€]	Teil 2 Wasserlei- tung VGW BEN [€]	Teil 3 Kanalbau- arbeiten VGW BEN [€]	Teil 4 Tiefbau- arbeiten Syna [€]	Gesamt- Angebots- summe einschl. 19% MwSt [€]
1.	Helmut Hamm GmbH 56348 Dahlheim	118.555,86	218.017,41	102.568,06	13.321,77	452.463,10
2.	[REDACTED]	118.824,23	226.625,60	100.963,02	13.225,85	459.638,70
3.	[REDACTED]	185.465,74	251.342,93	81.680,87	18.082,26	536.571,80
4.	[REDACTED]	178.624,56	257.869,62	110.624,02	18.767,89	565.886,09
5.	[REDACTED] einschl. 4,75 % Nachlass	152425,59	285.466,82	119.669,71	23.047,20	580.609,32
6.	[REDACTED]	174.375,07	264.049,56	137.879,95	16.371,39	592.675,97

5. Ausschreibungsergebnis

Nach der durchgeführten Prüfung und Wertung aller eingegangenen Angebote hat die **Fa. Helmut Hamm GmbH, Dahlheim** nach Würdigung aller vergaberelevanten Kriterien das annehmbarste Angebot vorgelegt.

Die Auftragssumme beträgt insgesamt: **452.463,10 €** incl. 19 % MwSt.

Die Auftragssummen (incl. 19 % MwSt.) betragen im Einzelnen:

Teil 1:	Straßenbau (Gemeinde Nievern)	118.555,86 €
	abzüglich Kostenanteile für Baustelleneinrichtung/Verkehrsregelung/Allgemeine Leistungen der Teile 2, 3 und 4:	- <u>7.538,56 €</u>
	Auftragssumme Straßenbau:	<u>111.017,36 €</u>
Teil 2:	Wasserleitungsbauarbeiten (VGW BEN)	218.017,41 €
	zuzüglich Kostenanteile für Baustelleneinrichtung/Verkehrsregelung/Allgemeine Leistungen:	<u>4.922,10 €</u>
	Auftragssumme Straßenbau:	<u>222.939,51 €</u>
Teil 3:	Kanalbauarbeiten (VGW BEN)	102.568,06 €
	zuzüglich Kostenanteile für Baustelleneinrichtung/Verkehrsregelung/Allgemeine Leistungen:	<u>2.315,64 €</u>
	Auftragssumme Straßenbau:	<u>104.883,70 €</u>
Teil 4:	Tiefbauarbeiten Syna (Syna Lahnstein)	13.321,76 €
	zuzüglich Kostenanteile für Baustelleneinrichtung/Verkehrsregelung/Allgemeine Leistungen:	<u>300,76 €</u>
	Auftragssumme Straßenbau:	<u>13.622,52 €</u>

Wir weisen darauf hin, dass die Zuschlags- und Bindefrist am 29.11.2024 abläuft.

Zu weiteren Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung.

Aufgestellt: Westerburg, den 05.11.2024

i.A. Edmund Richartz

**Ingenieurgesellschaft
Dr. Siekmann + Partner mbH**

Anlagen:

- Niederschrift der Verdingungsverhandlung
- Preisspiegel Titel
- Preisspiegel EP