
VG Bad Ems - Nassau, Neubau Betriebshof Wasser, Entwurf 03

Vorentwurfsplanung - Kostenschätzung
(Stand 12-2024)

Kostenschätzung nach BKI Kostenplanung - Baukosten Gebäude Neubau 2021
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil)

nach Brutto-Rauminhalt (BRI) - Hauptgebäude

BRI (m³) Kostenkennwert nach BRI 

(€/m³,brutto)

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2021 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (brutto)

2.693,98 325,00 875.543,50

geschätzte Kosten des 

Bauwerks (Kostengruppen 

300+400 nach DIN 276)

Baukostenindex für gewerbliche 

Betriebsgebäude 2024 (inkl. 

Umsatzsteuer) --> 30% höher als 

2021

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2024 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (brutto)

875.543,50 1,3 1.138.206,55

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2024 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (netto)

956.476,09 €

nach Brutto-Geschossfläche (BGF) - Hauptgebäude

BGF (m²) Kostenkennwert nach BGF 

(€/m²,brutto)

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2021 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (brutto)

646,45 1.460,00 943.817,00

geschätzte Kosten des 

Bauwerks (Kostengruppen 

300+400 nach DIN 276)

Baukostenindex für gewerbliche 

Betriebsgebäude 2024 (inkl. 

Umsatzsteuer) --> 30% höher als 

2021

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2024 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (brutto)

943.817,00 1,3 1.226.962,10

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2024 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (netto)

1.031.060,59 €



(Jahr 2018)

Kostengruppen 300 + 400 

nach DIN 276 (netto)

BGF Erweiterung Gebäude VG-

Werke (m²)

Kostenkennwert nach BGF (€/m²) 

bezogen auf BV             (Jahr 

2018)
270.000,00 € 187,00 1.443,85 €

Kostenkennwert nach BGF (€/m²)        

bezogen auf BV (Jahr 2024)
2.125,80 €

BGF (m²) Kostenkennwert nach BGF 

(€/m²,netto)

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2021 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (netto)

646,45 2.125,80 1.374.226,26

1.120.587,65 €

Kostenschätzung nach BKI Kostenplanung - Baukosten Gebäude Neubau 2021
Einzel-, Mehrfach- und Hochgaragen

nach Brutto-Rauminhalt (BRI) -  Garagen

BRI (m³) Kostenkennwert nach BRI 

(€/m³,brutto)

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2021 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (brutto)

425,01 165,00 70.126,65

geschätzte Kosten des 

Bauwerks (Kostengruppen 

300+400 nach DIN 276)

Baukostenindex für gewerbliche 

Betriebsgebäude 2024 (inkl. 

Umsatzsteuer) --> 30% höher als 

2021

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2024 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (brutto)

70.126,65 1,3 91.164,65

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2024 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (netto)

76.608,95 €

Kostenschätzung aufgrund Grundlage                                                       

Kostenschätzung - Mittelwert aus vorgen. Schätzungen 

(netto) - Hauptgebäude

BV.: Erweiterung Gebäude VG-Werke Nassau - Hauptgebäude



nach Brutto-Geschossfläche (BGF) - Garagen

BGF (m²) Kostenkennwert nach BGF 

(€/m²,brutto)

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2021 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (brutto)

101,92 590,00 60.132,80

geschätzte Kosten des 

Bauwerks (Kostengruppen 

300+400 nach DIN 276)

Baukostenindex für gewerbliche 

Betriebsgebäude 2024 (inkl. 

Umsatzsteuer) --> 30% höher als 

2021

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2024 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (brutto)

60.132,80 1,3 78.172,64

geschätzte Kosten des Bauwerks 

2024 (Kostengruppen 300+400 

nach DIN 276) (netto)
65.691,29 €

71.150,12 €

1.191.737,77 €

Kostenschätzung - Mittelwert aus vorgen. Schätzungen 

(netto) - Garagen

Gesamtwert Kostenschätzung (Hauptgebäude + 

Nebengebäude)


