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Vergabe der Reparaturarbeiten im geschlossenen Verfahren 2021 
 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben wurde beschränkt an die Bieter, die in einem vorgeschalteten 
öffentlichen Teilnahmewettbewerb ermittelt wurden, ausgeschrieben. 
Für die Sanierung wurden insgesamt 6 Firmen mit entsprechender Qualifikation 
(Sanierungs-Schwerpunkt), Referenz und Leistungsfähigkeit zugelassen. 
 
Die Ausschreibung ist unterteilt in Lose für die VG Loreley, VG Nastätten, VG Aar-
Einrich (LOS Aar und LOS Einrich), Stadt Lahnstein und VG Bad Ems – Nassau (LOS 
Nassau und LOS Bad Ems) und wird federführend durch die VG Loreley als eine 
Baueinheit betrachtet. Durch die gemeinsame Ausschreibung entsteht ein größeres 
Leistungsvolumen, sodass die Auftraggeber mit einem wirtschaftlicheren 
Ausschreibungsergebnis gegenüber einer Einzelausschreibung rechnen können. 
 
Auf die Lose der VG Bad Ems-Nassau entfallen dabei: 
 
LOS Bad Ems: Kanal- und Schachtsanierungsmaßnahme VG Bad Ems-Nassau 
Gesamtlänge ca. 877,00 m und 7 Schachtbauwerke 
Gewerk 1:  Reparaturmaßnahme in der Ortsgemeinde Becheln, 
   Kreisprofil DN 200, 300, 400, 500 und 600 
   25 Haltungen 
 
LOS Nassau: Kanal- und Schachtsanierungsmaßnahme VG Bad Ems-Nassau 
Gesamtlänge ca. 915,00 m und 20 Schachtbauwerke 
Gewerk 1:  Reparaturmaßnahme in der Ortsgemeinde Weinähr 
   Kreisprofil DN 200, 300, 400, 500, 700, 800 und 900 
   17 Haltungen Kanallänge ca. 600,00m und 13 Schachtbauwerke 
Gewerk 2:  Reparaturmaßnahme in der Ortsgemeinde Singhofen 
   Kreisprofil DN 250, 300, 400, 700 und 800 
   7 Haltungen Kanallänge ca. 315,00 m und 7 Schachtbauwerke 
 
Zum Submissionstermin am Dienstag, den 02.03.2021 haben 6 Bieter fristgerecht ein 
Angebot abgegeben. Zur Angebotseröffnung wurden folgende Ergebnisse verlesen: 



Reihenfolge Bieter Angebotssumme inkl. Nachlass 

1. Kanaltechnik DF-ING GmbH 434.254,80 € 

2. Bieter b (inkl. 2% Nachlass) 462.016,09 € 

3. Bieter c 521.010,23 € 

4. Bieter d 682.592,10 € 

5. Bieter e 751.150,99 € 

6. Bieter f 837.252,25 € 

 
Nach durchgeführter technischer, wirtschaftlicher und rechnerischer Prüfung aller 
Angebote empfiehlt das Planungsbüro Kämpfer den Auftrag für die Schacht- und 
Kanalsanierungsarbeiten 2021 mittels verschiedener Reparaturmaßnahmen im 
geschlossenen Verfahren an die Firma Kanaltechnik DF-ING GmbH aus Karlstein am 
Main zu vergeben. Die Firma ist den Verbandsgemeindewerken aus 
vorangegangenen Projekten bekannt und wir können auf positive Erfahrungen 
zurückblicken. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Lose der VG Bad Ems - Nassau belaufen sich auf (brutto)        126.474,99 € 
Gegenüber der Kostenschätzung i. H. v.           170.314,47 € 
bedeutet das eine Ersparnis von ca. 26% i. H. V.            43.839,48 € 
 
Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Zusatzkosten für 

- Ingenieur-Honorare          14.000 € 
- Kamerabefahrungen (VOB-Abnahme)       20.000 € 

von insgesamt            34.000 € 

ergibt sich im Vergleich zu den Ansätzen im Wirtschaftsplan folgende 
Gesamtdarstellung (brutto für beide Lose) 
 

LOS Angebotssumme Sonstige Kosten Gesamtkosten Ansatz im WP 

Bad Ems 54.390,14 € 16.500 € 70.890,14 € 70.000 € * 

Nassau 72.084,85 € 17.500 € 89.584,85 € 120.000 € * 

Summe 126.474,99 € 34.000 € 160.474,99 €  

* Der Ansatz von 120.000 € im Wirtschaftsplan des Bereichs Nassau beinhaltet noch 
andere Reparaturmaßnahmen wie Schachtsanierungen und wird nur anteilig für die 
aktuelle Maßnahme verwendet, ist aber auskömmlich. Die geringfügige 
Überschreitung des Bad Emser Ansatzes wird im Rahmen der Gesamtdeckung 
ausgeglichen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Kanalsanierungsarbeiten 2021 mittels Reparaturverfahren werden zu einer 
Bruttogesamtsumme von 126.474,99 € an die Firma Kanaltechnik DF-ING 
GmbH aus Karlstein am Main vergeben. Hiervon entfallen 54.390,14 € auf das 
LOS Bad Ems und 72.084,85 € auf das LOS Nassau. 
 

 
 
 
Uwe Bruchhäuser 
Bürgermeister 
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