



Aluminium- und Stahlgeländer

Metallbau

Karl-Heinz Diehl

Metallbau Karl-Heinz Diehl GmbH

Alsbergweg 10

56479 Rehe

Tel. 0 26 64 / 99 33-0

Fax 0 26 64 / 99 33-22

Ingenieurbüro
Weinand GmbH & Co. KG
Hauptstraße 44-46
56335 Neuhäusel

Datum	03.09.2021
Bearbeiter	A.Mack
Kunden-Nr.:	004382
Nummer	A21/128420
Seite	1 von 2

Angebot

Herstellung eines Geländers in Arzbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten wie folgt an:

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
----------	----------	-------------	------------------	------------------

Siehe Anlage!

Die Baustelle muß mit einem Straßen-LKW befahrbar sein. Die Geländer montagearbeiten dürfen max. 4,00 m vom LKW entfernt sein. Ansonsten muß bauseits ein Hebegerät gestellt werden.

Die Lieferung und Montage muß in einem Zuge erfolgen!

Die Lieferung und Montage in 2 Bauabschnitten auf Anfrage!

Wir behalten uns vor die Montage- und Beschichtungsarbeiten durch Nachunternehmer ausführen zu lassen.

Die Preise verstehen sich für einen geraden Bauwerksverlauf. Sollten Krümmungen oder Steigungen vorhanden sein, kommen die Preise der beigefügten Preisliste zur Anrechnung.

Anlage Zulagenpreisliste

Eckzulage pro Eckausbildung		Euro	95,00
Endschwingen		auf Anfrage	
Steigungszuschlag	3- 5 grad	Euro	3,50
dito	5-10 grad	Euro	13,00
dito	10-20 grad	Euro	20,00
Treppenzuschlag über	20 grad	Euro	100,00
Radienzuschlag	R = kleiner 4,00 m	auf Anfrage	
dito	R = 4,00 - 6,00 m	Euro	150,00
dito	R = 6,01 - 12,00 m	Euro	125,00
dito	R = 12,01 - 22,00 m	Euro	98,00
dito	R = 22,01 - 70,00 m	Euro	52,00
dito	R = 70,01 - 120,00 m	Euro	40,00

Geschäftsführer:
Christine Diehl
Amtsgericht Montabaur
6 HRB 7429

E-Mail: metallbau-diehl@t-online.de
E-Mail: info@metallbau-diehl.de
Ust-Id.Nr. DE 81 39 27 946
Steuer-Nr. 02 653 0177 3

Bankkonten:
Nassaulsche Sparkasse Rennerod
IBAN: DE81 5105 0015 0847 1519 00
BIC/Swift: NASSDE55XXX

Kreissparkasse Rennerod
IBAN: DE65 5705 1001 0003 0314 24
BIC/Swift: MALADE51BMB

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Angebot

Ingenieurbüro
Weinand GmbH & Co. KG

Nummer A21/128420

Datum 03.09.2021

Seite 2 von 2

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
----------	----------	-------------	------------------	------------------

dito R = 120,00 - 190,00 m Euro 25,00
Bei einem Radius ab $R \leq 12,00\text{m}$ ist ein Hop 120 möglich!

Im Falle einer Beauftragung behalten wir uns vor,
von der Möglichkeit einer Zahlungsbürgschaft
gemäß § 648a BGB, Gebrauch zu machen!

Zahlungskonditionen: Innerhalb 10 Tagen ohne Abzug.

Wir würden uns freuen, Ihren Auftrag ausführen zu dürfen und sichern Ihnen schon jetzt eine fachgerechte und termingerechte Ausführung der Arbeiten zu.

Mit freundlichen Grüßen

Metallbau Karl-Heinz Diehl GmbH

Geschäftsführer:
Christine Diehl
Amtsgericht Montabaur
6 HRB 7429

E-Mail: metallbau-diehl@t-online.de
E-Mail: info@metallbau-diehl.de
Ust-Id.Nr. DE 81 39 27 946
Steuer-Nr. 02 653 0177 3

Bankkonten:
Nassaulsche Sparkasse Rennerod
IBAN: DE81 5105 0015 0847 1519 00
BIC/Swift: NASSDE55XXX

Kreissparkasse Rennerod
IBAN: DE65 5705 1001 0003 0314 24
BIC/Swift: MALADE51BMB

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Angebotsaufforderung

Projekt: 201618
 LV: 201

Am Rotlöffel Arzbach
 LV : Schlosserarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.10.	Aufmass / Werkplanung <i>← für das Gelände der nach fertige - steller Mauer</i> Aufmass / Werkplanung Erstellung eines genauen Aufmasses der hergestellten L- Steinmauer mit Übertragung der Werte in die Werkplanung. Erstellung der Werkplanung für das Gelände mit Montageplan der Bohrpunkte zur Vorlage beim. AG vor Produktion im pdf und dwg Format	1,000 psch		<u>600,- €/psch</u>
Summe 1.0.	Vorarbeiten / Sonstiges			<u>600,-€</u>

Angebotsaufforderung

Projekt: 201618 Am Rotlöffel Arzbach
 LV: 201 LV : Schlosserarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

1.1.	Geländer			
1.1.10.	<p>Geländer (Füllstab GEL 4) Rohrgeländer, bestehend aus stabilen Alu-Stahlrohrrahmen, mit Brüstungshöhe 1,00 m, Handlauf und senkrecht angeordneten Strebe alle 100mm, Rohr DN 50-70 mm. Materialstärke 15 mm, Elementgröße 2,0 m, dabei sind die Abstände der Mauerverankerung gleichmäßig aufzuteilen, alle Stahlteile feuerverzinkt. Die Herstellung erfolgt nach Vorgabe durch die Bundesanstalt für Straßenbau (BAST), Vorlage GEL4 - "Füllstabgeländer". Für die Art der Verankerung sind entsprechende Pfostenschuhe (Für Montage auf L-Steinmauer d= 12 cm, max. Abstand zwischen Mauer und Untergurt = 12 cm) zu berücksichtigen und zu kalkulieren.</p> <p>Sämtliche Materialien müssen für den Einbau in einem Wasserschutzgebiet der Schutzzone 2 zugelassen sein.</p> <p>Einschl. Montage, Rohrgeländer, Bohrungen, Befestigungsmaterial</p>			
				<p><i>Kalkuliert ist ein Gel 4 Geländer gemäß tel. Absprache und Baubeschreibung H = 1,00 m</i></p> <p><i>← ohne Unter- bzw. Hintermörtelung siehe Muster (Bild) der Baubeschreibung</i></p> <p><i>Preis inkl. Steigung</i></p>
		120,000 m	249,- €/m	29880,- €
1.1.20.	<p>Zulage Geländer zusätzliche Verankerung Zulage zum Rohrgeländer der vorherigen Position für eine zusätzliche Verankerung innerhalb der 2,0m Abstände mit entsprechendem Pfostenschuh</p>			
		5,000 St	42,50 €/Stk	212,50 €
1.1.30.	<p>*** Bedarfsposition mit GB Zulage Geländer Beschichtung Zulage zum Rohrgeländer der vorherigen Position für eine zusätzliche Beschichtung (Farbe, Pulver) aufgrund der Anforderung für den Einbau in der Wasserschutzzone II</p>			
		120,000 m	50,50 €/m	6060,- €
1.1.40.	<p>Zulage Geländer Eck, Endausbildung Zulage zum Rohrgeländer der vorherigen Position für die Ausbildung einer Ecke bzw eines Endes</p>			
		3,000 St	95,- €/Stk	285,- €

Angebotsaufforderung

Projekt: 201618
 LV: 201

Am Rotlöffel Arzbach
 LV : Schlosserarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.1.50.	*** Bedarfsposition ohne GB - Zulage Geländer Ablängen Zulage zum Rohgeländer der vorherigen Position für die passgenaue Ablängung vor Ort , einschl. Herstellung der Schweißverbindung mit Korrosionsschutz			
---------	---	--	--	--

		1,000 St	250,-	Nur Einh.-Pr.
--	--	----------	-------	---------------

Summe 1.1.	Geländer			36.437,50€
-------------------	-----------------	--	--	------------

Angebotsaufforderung

Projekt: 201618 Am Rotlöffel Arzbach
 LV: 201 LV : Schlosserarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Stundenlohnarbeiten Hinweis Stundenlohnarbeiten: Arbeiten nach Stundensverrechnungssätzen einschließlich eventuell notwendiger Zulagen sowie Mehraufwand dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch den AG zur Ausführung kommen und abgerechnet werden. Notwendige Arbeiten sind rechtzeitig (vor Ausführung der Arbeiten) schriftlich durch den AN anzumelden.			
1.2.10.	*** Bedarfsposition ohne GB Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG. Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet. Vorarbeiter	5,000 h	56,- €/h	Nur Einh.-Pr.
1.2.11.	*** Bedarfsposition ohne GB Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG. Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet. Facharbeiter	5,000 h	48,- €/h	Nur Einh.-Pr.
1.2.20.	*** Bedarfsposition ohne GB Stundenlohnarbeiten Bohrhammer Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Bohr- und Abbruchhammer über 20 bis 30 kg.	5,000 h	48,- €/h	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.2. Stundenlohnarbeiten				

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 201618 Am Rotlöffel Arzbach
 LV: 201 LV : Schlosserarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Geländer herstellen	
1.0.	Vorarbeiten / Sonstiges	600,-€
1.1.	Geländer	36.437,50€
1.2.	Stundenlohnarbeiten	
Summe 1. Geländer herstellen		37.037,50€

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 201618 Am Rotlöffel Arzbach
LV: 201 LV : Schlosserarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

LV	201	
1.	Geländer herstellen	37037,50 €
Summe LV		37037,50 €
201 LV : Schlosserarbeiten		

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Höhe von 19,00 %

37037,50 EUR
7037,13 EUR
44074,63 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10

Rehe

(Ort)

12-10-21

(Datum)

Metallbau
Karl-Heinz Diehl
56479 Rehe · Alsbeyerweg 10
Tel.: 0 26 64 / 99 33 - 0
Fax: 0 26 64 / 99 33 22
(rechtsültige Unterschrift)