

Spielplatz Aufwertung 1.4.6

	Brutto	Netto
Laura Mini	8.130,08 €	6.832,00 €
Erd-u Betonarbeiten	2.390,71 €	2.009,00 €
Fallschutz	550,00 €	460,00 €
Gesamt	<u>11.070,79 €</u>	<u>9.301,00 €</u>

Bauunternehmung Werner Wefel

Dipl. Ing. (FH)



Werner Wefel

Werner Wefel · Bauunternehmung · Hauptstraße 38 · 56132 Kemmenau

Bauunternehmung Werner Wefel, Hauptstraße 38, 56132 Kemmenau

Gemeinde Kemmenau
z. H. Herrn N. Jachtenfuchs
Zur Unterhöh 1

56132 Kemmenau

56132 Kemmenau
Hauptstraße 38
Telefon (02603) 6900
Fax (02603) 12268

Kunden Nr.: 2007011
Steuernr.: 30 186 70035
Datum: 14.06.2025

Angebot Nr. 2025004

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00 Stck	Angebot über Gründungsarbeiten für ein Spielgerät auf dem Sportplatz in Kemmenau . Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung , Strom und Wasser werden bauseits gestellt . Lage - und höhenmäßiges Einmessen der Fundamente .	280,00	280,00
2	13,00 Stck	Fundament Betonfundament ; L / B / H = 50 / 50 / 50 cm , Beton C 20 / 25 ; ausschachten , Aushub laden und entsorgen . Beton liefern , einbauen , verdichten und glätten . Pfostenschuhe 10 / 10 cm , verzinkt , liefern und einbauen .	133,00	1.729,00
Gesamt Netto				2.009,00
zzgl. 19,00 % USt. auf			2.009,00	381,71
Gesamtbetrag				2.390,71

Bauunternehmung
Werner Wefel
Hauptstr. 38
56132 Kemmenau
Tel. 02603/6900 · Fax 12268

espas GmbH · Graf-Haeseler Straße 7-13 · 34134 Kassel

Gemeinde Kemmenau
 Herrn Ortsbgrm. Norbert Jachtenfuchs
 Zur Unterhöhe 1
 56132 Kemmenau

Lieferadresse

Gemeinde Kemmenau
 Herrn Ortsbgrm. Norbert Jachtenfuchs
 Zur Unterhöhe 1
 56132 Kemmenau

espas GmbH

Graf-Haeseler Straße 7-13
 34134 Kassel

Telefon: 0561 57 46 390
 Telefax: 0561 57 46 399

info@espas.de
 www.espas.de

Angebot A-242034

Angebot mini Laura # 25811

Erstellung:	07.04.26	Versandart:	Lieferung
Kunden-Nr.:	25811	Berater-Telefon:	0561 / 574 639-20
Berater:	Natascha Sack		

Sehr geehrter Herr Ortsbgrm. Jachtenfuchs,
wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot:

P.	Bezeichnung	Menge	Einzel	Gesamt
1	H113S30 espas mini Laura Stahl feuerverzinkt	1 STK	6.532,00	6.532,00€
			Summe	6.532,00 €
			Versandkosten	300,00 €
			Summe Netto	6.832,00 €
			zuzüglich 19% MwSt. aus 6.832,00 €	1.298,08 €
			Gesamtbetrag	8.130,08 €

Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb 20 Tag(e) ohne Abzug bei Erhalt. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen gewähren wir 3,00% Skonto (Zahlbetrag 7.886,18)

Unser Angebot ist unter Vorbehalt gültig bis 05.05.2026

Frachtkosten anteilig zu weiteren Aufträgen.

Wussten Sie übrigens, dass wir im Hessischen Präqualifikationsregister gelistet sind und somit die Vertragsbedingungen nachweislich eingehalten und espas-Produkte ausschließlich in Deutschland



produziert werden.

Über 27000 Kunden kennen und schätzen espas seit 2005.

Abladen geht zu Lasten des Kunden.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese finden Sie unter: <https://www.espas.de/agb>

Mit freundlichen Grüßen

Natascha Sack

espas GmbH

Graf-Haeseler Straße 7-13
34134 Kassel

Telefon: 0561 57 46 390
Telefax: 0561 57 46 399

info@espas.de
www.espas.de

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Baunatal eG
IBAN DE47 5206 4156 0000 6222 57
BIC GENODEF1BTA

Sitz der Gesellschaft:
Amtsgericht Kassel HRB 13739
Steuer-Nr. 025/23235361
UStIdNr. DE814470901

Geschäftsführer:
Holger Aukam



Wir stehen für
Nachhaltigkeit.



> Baustoff-Fachhandel
 > Schüttgütertransporte

1962



> KEUL GmbH · Koblenzer Straße 63 · 56133 Fachbach

Angebot

Rechnung

Gemeinde Kemmenau
 Herr. Norbert Jachtenfuchs
 Zur Unterhöhe 1
 56132 Kemmenau

Vorgangsnummer 18306
 Belegnummer 2023-105000
 Datum ~~20.03.2023~~
 Kundennummer D24001
 Bearbeiter Achim Klingelhöfer

Bitte bei allen Rückfragen angeben!

Bezug Lieferschein 2023-021515
 Ihr Zeichen Ihre UStIDNr
 Ihr Beleg

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis SC
1	0	Körnung 2-8 Fallschutz WS 6657 v 23.0.23	10,97 to	40,00	438,70
2	32005	Frachtkosten Pauschale	1 Tour	50,00	50,00 101
3	900127	Dieselszuschlag	10,97 to	0,80	8,78 101
Zwischensumme EUR					457,48
zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von					204,04
Endsumme EUR					661,52

Zahlungsvereinbarungen:

7 Tage (bis 30.03.2023) 2,00 % Skonto 237,95 EUR
 14 Tage (bis 06.04.2023) ohne Abzug 242,81 EUR

J45,02